

# 关于“南通圆融广场消控室 UPS 及解码器存储硬盘更换工程”

## 项目流标的情况说明

南通圆融广场消控室 UPS 及解码器存储硬盘更换工程项目于 2024 年 3 月 20 日开标，现因本项目排名第一的中标候选人放弃中标，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条“排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同等情形，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标”之相关规定，经采购人商议，本项目作流标处理，择日重新开展采购活动。

苏州工业园区圆融商业物业管理有限公司南通分公司

2024 年 4 月 22 日

